

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงอาคารมุง ชั้น ๓ ชั้น ๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารมุง ชั้น ๓ ชั้น ๔ โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โดยทำการเปลี่ยน
 หน้าต่าง กระจกใส วงกบอะลูมิเนียมพร้อมช่องบานเกล็ดกระจกใส จำนวน ๕๘ ชุด เปลี่ยนแผ่นฝ้า
 เพดานที่บาร์ทดแทนที่ชำรุด จำนวน ๕๐ แผ่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่เทศบาลนคร
 ขอนแก่นกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๕๕,๘๔๕.๑๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบ ปร.๖
 - ๖.๒. แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๓. แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทศพล วงศ์อาษา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายธวัชชัย จนาพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๔	นายสุภวัตร นามคำ	ตำแหน่ง	สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายจักรพล พันธุ์โพธิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยสถาปนิก	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารม่วง ชั้น 3-ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น


นายจ้างงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า


วันที่ มิถุนายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้าง	555,845.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้	555,845.17	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	540,000.00	
	ห้ามสนทนากับหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต		

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ประธานกรรมการ
(นายทศพล วงศ์อริษา)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง / กรรมการ
(นายอวิชัย นามศิริกุล)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการ
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการ
(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก / กรรมการ / เลขานุการ
(นายจักรพล พันธุโพธิ์)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารมวัง ชั้น 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

วันที่ มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้าง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor:F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	424,601.00	1.3091	555,845.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			555,845.17	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง / กรรมการ

(นายอัครชัย วนาศิทธิกุล)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมวตย์)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการ


(นายศุภวัตร นามคำ)


(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยสถาปนิก / กรรมการ / เลขานุการฯ


(นายจักรพล พันธุ์โพธิ์)


ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนัก ข้าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าติดตั้งและแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าหน่วย	รวมเงิน	ค่าหน่วย	รวมเงิน		
1	งานรื้อถอนหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก(รื้อกล่อง)	146.40	ตร.ม.	-	-	100.00	14,640.00	14,640.00	กรมบัญชีกลาง
2	งานหน้าต่างบานเลื่อนสลับ กระจกอะลูมิเนียมสีอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม. ช่องแสงกระจกใส หน้า 5 มม. บานเกล็ดกระจกใส หน้า 5 มม. ขนาด 1.85 x 1.65 เมตร พร้อมบานเกล็ดกระจกใส พร้อมติดตั้ง	48.00	ชุด	8,500.00	408,000.00	-	-	408,000.00	สืบราคา
3	งานเปลี่ยนผ้าเพดาน ที่บาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม.	50.00	แผ่น	20.50	1,025.00	-	-	1,025.00	สืบราคา
4	ค่าแรงเปลี่ยนแผ่นผ้าที่บาร์	18.00	ตร.ม.	-	-	52.00	936.00	936.00	กรมบัญชีกลาง
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								12,601.00	


(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง/ประธาน
(นายทศพล วงศ์อาษา)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง / กรรมการ
(นายธวัชชัย วงษ์พิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการ
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการ
(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก / กรรมการ / เลขานุการ
(นายจักรพล พันธุ์โพธิ์)



รายการประกอบแบบผังบริเวณ			
๑	สนามฟุตบอล	๑	โรงอาหาร
๒	อาคารอเนกประสงค์	๒	ห้องสมุด
๓	อาคารโถง	๓	สนามกีฬา (บาสเกตบอล)
๔	โรงอาหาร	๔	ศูนย์รวม
๕	อาคารอเนกประสงค์	๕	เครื่องเล่น
๖	อาคารอเนกประสงค์	๖	ห้องน้ำ - ชาย
๗	อาคารโถง (รูปตัว L)	๗	อาคารอเนกประสงค์
๘	อาคารโถง (รูปตัว T)		

กำหนดอาคาร

ผังบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Scale 1:1500



สำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

นางนันทกา สมบัติศิริ
นักวิชาการศึกษาและ
การเงิน

ชื่อ - นามสกุล	นางนันทกา
ชื่อเล่น	นันท
ชื่อตัว	น
นามสกุล	สมบัติศิริ
นามโรงเรียน	
นามต้นสังกัด	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

นางนันทกา
นักวิชาการศึกษาและ
การเงิน

นางนันทกา

นางนันทกา

นางนันทกา
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
(สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น)

หน้า	๒
หน้า	๒

